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CONTRATTO

per l'affidamento della Fornitura di arredi, fornitura/servizi di piccoli interventi a
carattere edilizio (con materiale necessario) e servizio di progettazione esecutiva/
traslochi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76/2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, e successivamente modificato
dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1), del decreto-legge n. 77/2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, mediante lo strumento della Trattativa
Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un
importo contrattuale pari a € 58.915,49 (IVA esclusa)

Codice Progetto: M4C113.2-2022-961-P-16584

Titolo progetto: Una scuola Innovativa per tutti
CUP: F94D22003320006

CIG: A011A79B63
tra

L'ISTITUTO SCOLASTICO 6° Istituto Comprensivo Statale Bruno Ciari con sede in
Padova, alla via Madonna del rosario 148 C.F. 92200190285 nella persona Dott. Gennaro
Pezone nato ad Aversa (CE) in data 10/03/2023 Codice Fiscale n. PZNGNR78C10A512M in
gualita di Dirigente scolastico ;

(a seguire anche «Istituto» o «Stazione Appaltante»)
e

JS SRL, con sede in Noventa di Piave (VE), via Alessandro Volta, 50, (P.I./C.F. 04353990262)
nella persona del Dott. Fabio Maset nato a Motta di Livenza (TV) il 02/11/1972, in qualita di
titolare effettivo all’ 80,00%;

(a seguire anche «Affidatario»)

(a seguire collettivamente indicati come le «Parti»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto
in modalita elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del d.Igs. n. 36/2023 (a
seguire, anche «Contratto»).

Art. 1

(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
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1. Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale
del presente Contratto, da valere alla stregua di giuridica presupposizione e costituiscono
canone interpretativo della comune volonta delle parti:

Allegato “"A"”: Preventivo formulato da JS SRL del 26/09/2023 su trattativa MEPA N°
3746974

Allegato “B”: “Dichiarazione sostitutiva dell’Affidatario” gia presentata
Allegato “C": “Modulo di tracciabilita dei flussi finanziari” gia presentata

Allegato "D": “Patto di integrita” gia presentato

2. Per quanto concerne i rapporti tra il Preventivo e il Contratto, quest’ultimo & da intendersi
prevalente. Il Preventivo disciplinera i rapporti tra le parti solo nella misura in cui sia
recepito nel presente Contratto.

Art. 2
(Oggetto del Contratto)

1. Oggetto del presente Contratto €& I|'affidamento della Fornitura di arredi,
fornitura/servizi di piccoli interventi a carattere edilizio (con materiale
necessario) e servizio di progettazione esecutiva/ traslochi secondo il dettaglio
dettato | dal Capitolato Tecnico al quale si rinvia.

2. In particolare, I'affidamento avra ad oggetto:

arredi per tutti i plessi dell'lstituto Comprensivo; piccoli lavori di adeguamenti
idraulici/rivestimenti; trasloco/spostamento di beni mobili; servizio di progettazione;
Art. 3

(Durata del Contratto)

1. L'espletamento della Fornitura ha durata 180 gg a decorrere dalla data di sottoscrizione
del Contratto.

2. La Fornitura dovra essere effettuata/o nel rispetto del cronoprogramma, di milestone e
target del PNRR e dovra essere completata/o entro e non oltre la data del 31/03/2024;

3. La Stazione Appaltante, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi
nella conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, si riserva, in
via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare
la Fornitura alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla
conclusione della procedura, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del Codice.

4. L'opzione di cui al precedente punto sara attuata e formalizzata mediante uno o piu atti
aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, |'Esecutore sara tenuto all’esecuzione delle
prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto.

5. Ai sensi dell’art. 121, comma 9, del Codice, I'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento
del Contratto né ad alcuna indennita qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non
imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque
sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4
(Modalita di esecuzione dell’affidamento)
1. L’Affidatario si impegna espressamente a:

a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo,
diramate dall'Istituto, nell’'adempimento delle proprie prestazioni;
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b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire
sull’esecuzione delle attivita di cui al presente Contratto;

c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei
dipendenti dell'Istituto;

d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attivita progettuali
secondo quanto previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza
con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;

2. La Fornitura dovra essere svolta/o con le seguenti modalita: consegna del materiale
ordinato entro 180 giorni dalla stipula del contratto ed esecuzione piccoli lavori di
adeguamento idraulico e rivestimenti (con materiale necessario); progettazione; traslochi.
Come da capitolato tecnico e cronoprogramma allegato all’offerta.

3. L’Affidatario dovra eseguire |I'’Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e
gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane
necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o
semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.

4. L’Affidatario si obbliga a consegnare all’Istituto, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del
presente Contratto, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia
conforme all’originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di
partecipazione, relativamente all'impegno di assicurare, in caso di affidamento della
Fornitura, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per |'esecuzione del
Contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, destinata sia
all'occupazione giovanile sia all’‘occupazione femminile.

5. [nell'ipotesi in cui il fornitore si trovi nella condizione di cui al comma 3 dell’art. 47 del D.L.
n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 (gli operatori economici
che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella
classificazione di cui all’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006)] Ai sensi dell’art. 47,
comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021,
I’Affidatario & tenuto a consegnare all’Amministrazione, in relazione a ciascuna impresa e/0
consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non
rientra nella classificazione di cui all’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, una
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La
suddetta relazione dovra essere tramessa, altresi, alle rappresentanze sindacali aziendali e
alla Consigliera e al Consigliere regionale di parita. La relazione di cui sopra, corredata
dall’attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali
aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parita, dovra essere consegnata
all’Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto. La violazione del
succitato obbligo determina, ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilita di
partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubbilici.

6. Ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 108/2021, qualora I’Affidatario sia un RTI o un consorzio, lo stesso Affidatario e
tenuto a consegnare all’lstituto, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, in
relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a
quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46, comma 1, del
d.lgs. n. 198/2006,
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» la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

= una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n.
68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio
antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La suddetta relazione
dovra essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

7. Le relazioni di cui all’art. 47, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, verranno pubblicate sul
profilo dell’Istituto, nella sezione “"PNRR”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n.
50/2016 e dell’art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. L'Istituto procedera anche con gli
ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021.

8. La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta I'applicazione delle penali di cui
all'art. 10 del presente Contratto.

Art. 5
(Osservanza dei requisiti e delle condizionalita PNRR)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto
costituisce attuazione della Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 -
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita,
Investimento 3.2: Scuola 4.0 del PNRR (di seguito, anche «Missione») e concorre alla
realizzazione di target e milestones previsti nel Piano medesimo.

2. Nello specifico, il target della linea di investimento & costituito dal numero di classi
trasformate in ambienti di apprendimento innovativi. Entro la fine del 2025 il Ministero
dell’istruzione e del merito dovra fornire la dimostrazione sul raggiungimento del valore
minimo di 100.000 ambienti trasformati alla Commissione europea per |'azione 1 - Next
generation classroom, che per ciascuna scuola finanziata € stabilito in almeno la meta
delle classi, sulla base del parametro del decreto ministeriale di riparto n. 218 del 2022.

3. Nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, I'Affidatario si impegna inoltre a
garantire un contributo all'implementazione dei parametri misurati dagli indicatori comuni
di cui al Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2021/2106/UE e, nello
specifico, l'indicatore 7 «Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e
aggiornati», in quanto applicabile all'oggetto del presente Contratto. In particolare,
I'indicatore dovra essere misurato due volte I'anno rispetto al valore realizzato. I dati
relativi all'indicatore saranno, dunque, oggetto di controllo da parte dell’Unita di missione
per il PNRR.

4. L'Affidatario si impegna ad erogare i servizi nel rispetto delle milestones e dei targets della
Missione. L’Affidatario si obbliga, altresi, ad osservare le ulteriori scadenze contrattuali
fissate nel presente Contratto e negli altri documenti di gestione della Fornitura al fine di
garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione delle milestone e dei target sopra citati,
anche nel caso in cui le tempistiche venissero modificate, variate e/o prorogate.

5. La Stazione Appaltante potra richiedere all’Affidatario il rispetto di tutti i requisiti tecnici e
ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (*Do No Significant Harm” -
«DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso
Iimpegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del
rispetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, I'Affidatario si impegna a consegnhare, a
semplice richiesta dell’Amministrazione e senza ritardo, e comunque entro 10 giorni dalla
richiesta, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del
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rispetto del principio DNSH.

Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, I’Affidatario si impegna
altresi:

a) durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il

costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attivita e il
cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli
eventuali scostamenti rispetto alle milestones e ai targets di tale misura, in modo tale
consentire alla Stazione Appaltante I'adozione di azioni correttive;

b) a trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la

documentazione necessaria all’aggiornamento del sistema informatico, comprese le
dichiarazioni e i documenti relativi al titolare effettivo;

a consegnare all’Amministrazione Contraente specifici prodotti o outputs attestanti il
completamento delle varie fasi delle attivita oggetto del presente Contratto e la loro
coerenza rispetto al cronoprogramma della Missione 4 — Componente 1 - Investimento
3.2;

d) a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione

trasmessi alla Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni,
dei requisiti e delle condizionalita del PNRR. A tal fine, I'Affidatario dovra informare
tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti
che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalita e prescrizioni nonché
procedere, senza ritardo, all’aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione
eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello specifico, I’Affidatario & tenuto
a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento della propria struttura
organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle
dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all’identificazione del titolare
effettivo nonché riguardo all’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di
incompatibilita.

Art. 6
(Corrispettivi e modalita di pagamento)

Il corrispettivo per la Fornitura & complessivamente pari ad € 58.915,49 (IVA esclusa)
(pari a € 71.876,90 I.V.A. inclusa), come risultante dal Preventivo Economico formulato
dall’Affidatario (All. A).

Tale corrispettivo dovra intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e
obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente alla Fornitura e Servizi

Il corrispettivo per la Fornitura e Servizi svolto come risultante dal Preventivo Economico
formulato dall’Affidatario, sara remunerato a corpo.

Prima della fatturazione I'Istituto provvedera a verificare la conformita delle prestazioni
rese con le seguenti modalita collaudo in presenza con collaudatore dell’istituto e referente
delle ditta JS SRL e successiva dichiarazione di conformita e regolare esecuzione del
Dirigente scolastico.

Il pagamento avverra a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto
disposto dalla normativa vigente in tema di “split payment”, usando il codice univoco di
fatturazione elettronica UFX4EH. La fattura dovra contenere il riferimento al CIG (Codice
identificativo di Gara) e al CUP (Codice Unico Progetto).
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6.

10.

11.

Ove corredate dai dettagli richiesti, I'Istituto provvedera al pagamento delle fatture sul
conto corrente bancario intestato dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come
indicato nel modulo di tracciabilita dei flussi finanziari allegato al presente Contratto (All.
C).

Nessun altro onere, diretto o indiretto, potra essere addebitato all'Istituto per effetto
dell’esecuzione del Contratto. L’Affidatario non potra pretendere alcun risarcimento,
indennizzo o ristoro di sorta da parte dell’Affidatario qualora |'esecuzione del Contratto
dovesse avvenire per quantita inferiori rispetto a quelle stimate.

Il pagamento della fattura € subordinato:

(i) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove
applicabile;

(i) alla verifica del D.U.R.C. dell’Affidatario e degli eventuali subappaltatori, in corso di
validita, ai sensi dell’art. 119, comma 7, del Codice, in base ad accertamenti svolti
in via ufficiosa dallIstituto;

(iii) alla verifica di regolarita dell’Affidatario ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73,
e relative disposizioni di attuazione;

(iv) all’'accertamento, da parte dellIstituto, della prestazione effettuata, in termini di
guantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e
della Determinazione dell’A.N.AC. (gia A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza
per I'eliminazione dei rischi da interferenze del presente Appalto sono pari a € 1.567,60 IVA esclusa
(euro millecinquecentosessantasette/60], come risultante dal preventivo allegato.

Gli oneri aziendali dichiarati dell’Affidatario concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attivita sono pari a €
350,00 (euro trecentocinquanta/00).

Si attesta inoltre che i costi della manodopera dell’Affidatario sono pari a € 9.854,40 (euro
novemilaottocentocinquantaquattro/40)

Art. 6-bis
(Consegna)

La Fornitura verra eseguita, sulla base di specifiche richieste di consegna, presso i plessi
dell'Istituto, indicati nel capitolato

In particolare, nelle richieste di consegna saranno specificate, di volta in volta le seguenti
informazioni :

= il destinatario della Fornitura;

* il numero e la data di emissione della richiesta di consegna;

* |a descrizione del prodotto;

* la quantita richiesta;

» il prezzo unitario del singolo prodotto (IVA esclusa e IVA inclusa);

= il valore complessivo dell’Ordine (prezzi unitari moltiplicati per quantita richieste)
(IVA esclusa e IVA inclusa);

» l'indicazione del luogo esatto di consegna dei Prodotti ordinati e il relativo referente;
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3. La consegna di tutto il materiale della fornitura dovra avvenire entro e non oltre
180 giorni dalla stipula del contratto

4. L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (a
seguire, anche, «DDT»), la cui copia verra affidata al personale dell’Istituto deputato a
ricevere la merce. Il Documento di Trasporto dovra obbligatoriamente indicare il
destinatario, la data dell’avvenuta consegna, la quantita e la tipologia di materiale
consegnato, i dati dell’Affidatario (ragione sociale, Partita IVA/Codice fiscale).

5. Il Documento di Trasporto dovra essere sottoscritto dal personale incaricato dall’Affidatario
di effettuare la consegna e dal personale dell’Istituto deputato alla ricezione della merce.

6. La firma, posta sul suddetto Documento all’atto del ricevimento della Fornitura, indica la
mera consegna della stessa. Il Destinatario si riserva di accertare la quantita e la qualita
dei prodotti in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta
ad ogni effetto dall’Affidatario.

7. Sara facolta dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualita dei
prodotti consegnati dall’Affidatario, anche mediante terzi all'uopo incaricati. A tal fine,
I’Affidatario acconsente sin d’ora anche alle verifiche che si rendessero necessarie, anche
senza preavviso, e sara tenuto a collaborare nel corso delle medesime.

8. Al termine della consegna, verra redatto altresi un apposito verbale di consegna,
sottoscritto da un incaricato del’Amministrazione e da un incaricato dell’Affidatario nel
quale dovra essere dato atto della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto
consegnato nonché dovranno essere riportati: la data dell’avvenuta consegna, gli estremi
del DDT (Documento di trasporto) di consegna, il numero delle apparecchiature oggetto
della Fornitura.

Art. 6-ter
(Resi per merci non conformi)

1. Nel caso di difformita qualitativa (mancata corrispondenza, per marca, modello, formato,
e/o tipologia, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi, non
rispondenti ai requisiti DNSH e CAM) e/o quantitativa in eccesso e in difetto tra i prodotti
richiesti e i prodotti consegnati dall’Affidatario, rilevata anche in un momento successivo
rispetto alla sottoscrizione del DDT, I'Istituto inviera una contestazione scritta, mediante
PEC, all’Affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

2. Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano gia stati fatturati, I’Affidatario dovra
procedere all’emissione della nota di credito.

3. L’Affidatario si impegna a sostituire, senza alcun addebito per I"Amministrazione
richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di
contestazione, i prodotti che presentino difformita qualitativa, concordando con I'Istituto le
modalita di ritiro e di sostituzione, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art.
10 e fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

4. Anche ai fini dell’applicazione delle penali, la mancata sostituzione dei prodotti da parte
dell’Affidatario sara considerata mancata consegna.

5. 1 prodotti non accettati restano a disposizione dell’Affidatario a rischio e pericolo
dell’Affidatario stesso, il quale dovra ritirarli a sue spese.

6. Il ritiro dei prodotti non conformi dovra avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla
comunicazione di contestazione. E a carico dell’Affidatario ogni danno relativo al
deterioramento dei prodotti non ritirati. I prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi
dalla suddetta comunicazione potranno essere inviati all’Affidatario addebitandogli ogni
spesa sostenuta.

7. L’Affidatario si impegna a integrare/ritirare, senza alcun addebito per I'Istituto, entro 5
(cinque) giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le
guantita di prodotti consegnati in difetto/eccesso, concordando con I’Amministrazione
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stessa le modalita di integrazione/ritiro, pena l'applicazione della penale di cui al
successivo art. 10.

8. E a carico dell’Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti in eccesso non
ritirati.

9. I prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione
potranno essere inviati all’Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.

Art. 7
(Responsabilita dell’Affidatario)

1. L'Affidatario dovra adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le
obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e
alle leggi applicabili.

2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni
contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa
ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

3. L'Affidatario assume la responsabilita per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non,
subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione
nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle
stesse.

4., Sono a carico dell’Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e
alle cose nell’esecuzione della Fornitura e del Servizio.

5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti € a
totale carico dell’Affidatario, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura
assicurativa

6. L'Istituto in presenza di inadempimenti dell’Affidatario o ricorrendo i presupposti di cui
all’art. 117, comma 5, del Codice, potra trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al
presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della
garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, |'Affidatario sara obbligato
a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso. In caso di
inottemperanza, la reintegrazione sara effettuata a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’Affidatario ai sensi dell’art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

7. La garanzia sara progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento della
Fornitura, secondo le modalita stabilite dal comma 8 dell’art. 117 del Codice.

8. L’Affidatario assume la responsabilita civile e amministrativa della gestione della Fornitura
e dovra tenere indenne |'Istituto da qualsivoglia responsabilita verso i terzi in genere, gli
utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze,
trascuratezze dell’Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo
incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto
dal presente Contratto.

Art. 8

(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformita delle prestazioni)

1. Il RUP potra effettuare verifiche e controlli circa I'esatto adempimento delle prestazioni
previste nel presente Contratto.

Art. 9
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(Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 60 del Codice, il presente Contratto potra essere
modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120, comma 1,
del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

2. Il RUP effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste
dall’articolo 120 del Codice.

Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.

4. 1l Contratto puo parimenti essere modificato senza necessita di una nuova procedura, oltre
a quanto previsto dal sopracitato comma 1 dell'art. 120, sempre che nonostante le
modifiche, la struttura del Contratto e |'operazione economica sottesa possano ritenersi
inalterate, se il valore della modifica € al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;

b) il 10 per cento del valore iniziale del Contratto; in caso di piu modifiche successive, il
valore & accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle
successive modifiche.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

6. La modifica & considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del
Contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai
precedenti punti 1 e 4, una modifica € considerata sostanziale se si verificano una o piu
delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura
d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli
inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di affidamento;

b) la modifica cambia I'equilibrio economico del Contratto o a favore dell’Affidatario in
modo non previsto nel Contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del Contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente
affidato I'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell’art. 120
del Codice.

7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a
disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del
precedente punto 6, le modifiche al progetto proposte dalla Stazione Appaltante ovvero
dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalita dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per
far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi
di ultimazione dell’opera.

Il Contratto & sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del Codice.

Ai sensi dell’articolo 9 del Codice, qualora sopravvengono circostanze straordinarie e
imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio
di mercato e tali da alterare in maniera rilevante |'equilibrio originario del Contratto, la
parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla
rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali al fine di ripristinare
I'originario equilibrio del Contratto. Se le sopracitate circostanze sopravvenute rendono la
prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti,
questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole
dell'impossibilita parziale.
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10.

11.

12.

13.

14.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dellimporto del Contratto, ossia per un importo pari a €
11.783,10 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, potra imporre
all’Appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal
caso |’Appaltatore non potra far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed & tenuto a
eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi
prezzi e condizioni del Contratto originario, senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione
del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non
previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede
alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;

b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta,
attraverso un contraddittorio tra il RUP e I'Esecutore, e successiva approvazione da
parte del RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

Se |'Esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, I'Istituto puo
ingiungergli I'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I’Esecutore non iscriva riserva negli
atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato II1.14 del Codice, I'Istituto comunica all'A.N.AC. le
modificazioni al Contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, entro
trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorita pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente I'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando
la prestazione, la Stazione Appaltante, |'Affidatario, il progettista, il valore della modifica.

Art. 10
(Penali)

Fatta salva la responsabilita dell’Affidatario da inadempimento e il risarcimento del
maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., |'Affidatario sara tenuto a corrispondere
all'Istituto le seguenti penali:

= € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti richiesti;

* in caso di mancato invio della documentazione a comprova indicata all’art. 4, commi
5, 6 e 7 del presente Contratto, verra applicata una penale pari € 10,00 (euro
dieci/00) per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta.
Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo |I'obbligo di adempiere all‘invio
della documentazione richiesta;

* in caso di mancato adempimento all‘'obbligazione di cui all’art. 47, comma 4, del D.L.
n. 77/2021, di assicurare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per
I'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o
strumentali, all’'occupazione giovanile e femminile, verra applicata una penale pari €
10,00 (euro dieci/00);

* in caso di mancato adempimento all’obbligazione di cui all’art. 47, comma 3-bis, del
D.L. n. 77/2021, di consegnare all’Istituto, entro il termine di sei mesi dalla stipula, la
certificazione e la relazione di cui al precedente art. 4, comma 7, verra applicata una
penale pari € 10,00 (euro dieci/00);
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= € 10,00 (euro dieci/00), per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni,
nella trasmissione della certificazione eventualmente richiesta dalla Stazione
Appaltante in fase di verifica circa il rispetto dei requisiti dei DNSH;

= € 10,00 (euro dieci/00) per ogni giorno di ritardo, nel caso in cui, per fatto imputabile
all’Affidatario, non vengano rispettate le scadenze previste nel presente Contratto,
oppure vengano disattese ulteriori condizionalita relative alle milestones e ai targets
della Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita, Investimento 3.2: Scuola 4.0 del
PNRR;

2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o
I'inadempimento siano imputabili all’Affidatario.

3. L'Affidatario prende atto e accetta che |'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni.

4, L'Istituto avra diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 14, alla risoluzione del
Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali
per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

5. L'applicazione della penale sara preceduta da una rituale contestazione scritta dell’Istituto
verso |'Affidatario, alla quale I’Affidatario medesimo potra replicare nei successivi 5
(cinque) giorni dalla ricezione.

6. L'Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo,
potra, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi
dell’art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario
ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo, quindi
anche per i corrispettivi maturati.

7. A tal fine, I’Affidatario autorizza sin d’ora I'Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le
somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione
Appaltante a titolo di penale.

8. L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso [|'Affidatario
dall'adempimento dell’‘obbligazione che ha fatto sorgere |'obbligo di pagamento della
penale stessa.

Art. 11
(Divieto di cessione del Contratto)

1. In conformita a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullita, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il
Contratto non pud essere ceduto, non puo essere affidata a terzi |'integrale esecuzione
delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei
contratti ad alta intensita di manodopera.

Art. 12
(Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 123 del d.Igs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli
88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potra
recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni
eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 123, comma 1, del Codice,
I’Affidatario non potra pretendere dall’Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al
precedente periodo.
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2.

L'Istituto potra recedere dal Contratto dandone comunicazione all’Affidatario mediante PEC,
con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i
quali I'Istituto prendera in consegna la Fornitura e il servizio e ne verifichera la regolarita.

Art. 13
(Risoluzione del Contratto)

Il Contratto potra essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122,
comma 1, del Codice e sara in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste
dall'art. 122, comma 2, del Codice.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all’Affidatario, |'Istituto procedera a
incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 117 del Codice. Ove non
fosse possibile I’escussione della cauzione, |'Istituto applichera in danno dell’Operatore una
penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni
eventualmente subiti dallIstituto.

In caso di risoluzione del Contratto I’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 14
(Clausole risolutive espresse)

Il presente Contratto si risolvera immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le
modalita previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) accertamento da parte dellIstituto della carenza di uno dei requisiti di carattere
generale e speciale in capo all’Affidatario, durante |'esecuzione in via di urgenza del
Contratto ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020;

b) cessazione dell’attivita di impresa in capo all’Affidatario;

c) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Affidatario verso |'Istituto, di eventi
che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o piu delle
seguenti conseguenze: (i) perdita della capacita generale a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che
disciplinano tale capacita generale; (ii) perdita del requisito dell’iscrizione alla Camera
di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attivita coerenti con quelle
oggetto della Fornitura/Servizio; (iii) perdita di una o piu delle autorizzazioni, licenze
e certificazioni, comunque denominate, per l'espletamento di tutte le attivita che
compongono la Fornitura/Servizio;

d) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;

e) violazione dell’'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie
comunque acquisite dall’Affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione
contrattuale;

f) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Affidatario;

i) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato
dall'Istituto;

j) applicazione di penali, da parte del’lAmministrazione, per ammontare superiore al
10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
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k) mancata consegna delle forniture e mancato espletamento del servizio tale da
compromettere il rispetto delle milestone e dei target del PNRR;

) violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui agli artt. 14 del
presente Contratto;

m) mancato possesso, in corso di esecuzione, della certificazione richiesta per il rispetto
dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) dallo svolgimento
delle verifiche da parte della Stazione Appaltante.

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, |'Istituto comunichera
all’Affidatario la propria volonta di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Affidatario, |'Istituto
procedera a incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 117 del
Codice. Ove non fosse possibile I'escussione della cauzione, |'Istituto applichera, in danno
dell’Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al
risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.

4. Nel caso di risoluzione, I'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
Contratto.

Art. 15
(Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari)

1. L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del
12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni
dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.

2. In particolare, I'Affidatario si obbliga:

a) a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto il conto
corrente indicato all’art. 6;

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto
corrente dedicato sopra menzionato;

c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni;

d) a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a
dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali,
nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero
importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione
degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010;

e) a inserire 0 a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento
relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico
Progetto (CUP) relativi al presente affidamento;

f) a comunicare all’lstituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto
corrente dedicato e/o le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta
modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi
comporta, a carico del soggetto inadempiente, |‘applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n.
136/10);
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g) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilita dei flussi
finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n.
136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero
eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto & sottoposto alla
condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi
di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il
corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a
somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 120,
comma 12, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del
cessionario i seguenti obblighi:

a) indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all’Affidatario
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

b) osservare gli obblighi di tracciabilita in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti
ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 16
(Lavoro e sicurezza)

1. L'’Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osservera per lintera durata della
Fornitura, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi
assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti,
prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la
normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti
sociali comparativamente pil rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Affidatario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella
gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterra a
tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento
agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali
modifiche o integrazioni.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva relativo al personale dipendente dell’Affidatario o del subaffidatario, impiegato
nell’esecuzione del Contratto, I'Istituto trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali
e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. In ogni caso, sullimporto netto progressivo delle prestazioni &€ operata una ritenuta dello
0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del
certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 17
(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
1. Quali soggetti Responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati:
= il Dott. GENNARO PEZONE in forza presso |'Istituto in qualita di RUP;
= il Dott. FABIO MASET in qualita di Referente Unico per I’Affidatario.
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2.

Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sara effettuata per iscritto e consegnata a
mano, o spedita a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

per I'Affidatario
Dott. Fabio Maset
PEC jssrli@cgn.legalmail.it

per la Stazione Appaltante
Dott. Gennaro Pezone
PEC pdic883002@pec.istruzione.it

Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, o mediante
raccomandata A.R. o attraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo di raccomandata
A.R. avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro
ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

Sara facolta di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti
di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.

Art. 18
(Spese)

Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario le spese per la stipulazione del presente
Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed
escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dellIstituto nelle percentuali di legge.

Art. 19
(Foro competente)

Per qualunque controversia inerente alla validita, interpretazione, esecuzione e risoluzione
del presente Contratto, sara esclusivamente competente il Foro di Padova con esclusione
di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 20
(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

Titolare del trattamento dei dati personali € I'Istituto & il Dirigente Scolastico dott. Gennaro
Pezone.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, I’Affidatario € nominato quale «Responsabile
del trattamento» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n.
2016/679 (di seguito, anche «GDPR») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la
durata del Contratto. A tal fine il Responsabile € autorizzato a trattare i dati personali
necessari per I'esecuzione delle attivita oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare,
per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire la Fornitura
oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalita ivi specificate.

Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi
dati personali necessari all’esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente
all’'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile - sia europea che
nazionale - in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al d.lgs. n.
196/2003, come riformato dal d.lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «Codice della
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Privacy»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorita italiane ed
europee.

4. Nell’'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati
conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le
stesse anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati
personali oggetto del presente Contratto.

5. Il Responsabile si impegna altresi a garantire la riservatezza dei dati personali trattati
nell'ambito del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che
soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure
(«privacy by design»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a
garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessita, ovvero che
siano trattati solamente per le finalita previste e per il periodo strettamente necessario al
raggiungimento delle stesse («privacy by default»).

6. Il Responsabile del trattamento puo ricorrere a un altro responsabile del trattamento per
gestire attivita di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del
trattamento.

7. Il Responsabile non puo trasferire i dati personali verso un paese terzo o un‘organizzazione
internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto |'autorizzazione scritta da
parte del Titolare.

Art. 21
(Varie)
Il presente Contratto €& regolato dalla legge italiana.

2. Il presente Contratto e i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volonta
negoziale delle Parti. L'eventuale invalidita o inefficacia di una delle clausole del presente
Contratto sara confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comportera l'invalidita
o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.

3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere |'adempimento di una prestazione
cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.

4. Ogni modifica successiva del Contratto dovra essere stabilita per iscritto.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni normative in
tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque
applicabile in materia.

6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi
carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la
disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattivita di tali nuove
sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.
Padova, 28/09/2023

L’AFFIDATARIO LA STAZIONE APPALTANTE

Dott. Fabio Maset Dott. Gennaro Pezone
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Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, I'Affidatario dichiara di avere
preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del
Contratto: Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 2 (Oggetto del
contratto), Art. 3 (Durata del Contratto), Art. 4 (Modalita di esecuzione dell’Affidamento); Art.
5 (Osservanza dei requisiti e delle condizionalita PNRR), Art. 6 (Corrispettivi e modalita di
pagamento), Art. 7 (Responsabilita dell’Affidatario), Art. 8 (Controlli in corso di esecuzione e
verifica di conformita delle prestazioni), Art. 9 (Modifica del Contratto durante il periodo di
efficacia), Art. 10 (Penali), Art. 11 (Divieto di cessione del Contratto), Art. 12 (Recesso), Art.
13 (Risoluzione del Contratto), Art. 14 (Clausole risolutive espresse), Art. 15 (Obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari), Art. 16 (Lavoro e sicurezza), Art. 17 (Responsabili delle Parti
e comunicazioni relative al Contratto), Art. 18 (Spese), Art. 19 (Foro competente), Art. 20
(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 21 (Varie).

Padova, 28/09/2023
L’AFFIDATARIO

DOTT. FABIO MASET
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